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RĂSPUNS NR. 2 LA SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI  
 

Achiziție TURBINE EOLIENE CU LUCRĂRI DE MONTAJ în cadrul  
obiectivului de investiții "CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ BACĂU 

DE 99.6 MW, STAŢII ELECTRICE, REŢEA ELECTRICĂ DE 
CONECTARE ŞI RACORD LA SEN" 

 

ANSWER NO 2 TO REQUESTS FOR CLARIFICATION 
 

WIND TURBINE SUPPLY & INSTALLATION within the 
investment objective "99.6 MW BACĂU WIND POWER 

PLANT, POWER STATIONS, ELECTRICAL CONNECTION 
NETWORK AND CONNECTION TO SEN" 

Solicitare de clarificări  Clarificări Request for Clarifications Clarifications 
Cu privire la licitatia Construire 
Centrala Electrica Eoliana Bacau 
de 99,6MW, va rugam sa ne puneti 
la dispozitie si masuratorile brute 
de vant, precum si coordonatele 
Met-mast -ului.  
Totodata va rugam respectuos sa 
acceptati o decalare a termenului 
de depunere a ofertelor pana pe 
data de 09 Mai 2025. 

Va rugam sa consultati linkul de 
mai jos in vederea descarcarii 
documentelor solicitate.  
 
https://unionwind.ro/clarificari/ 
 
De asemenea, va comunicam 
extinderea termenului limita 
pentru depunerea ofertelor 
pana pe data de 02.05.2025, 
ora 13:00.  

Regarding the tender for the 
Construction of the 99.6MW 
Bacau Wind Power Plant, 
please provide us with the 
raw wind measurements, as 
well as the coordinates of the 
Met-mast. 
At the same time, we 
respectfully ask you to accept 
a delay in the deadline for 
submitting offers until May 9, 
2025. 

Please refer to the link below to 
download the requested 
documents. 
 
https://unionwind.ro/clarificari/ 
 
We also inform you of the 
extension of the deadline for 
submitting offers until 
02.05.2025, at 13:00 Romanian 
timezone. 
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